ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE GAMBIE (OMVG)


GAMBIA RIVER BASIN DEVLOPMENT ORGANIZATION

Unité de Gestion du Projet Energie

Cité Keur Gorgui – Villa N – R/03 – Rosy Sacré Cœur, DAKAR-SENEGAL

DEMANDE D'EXPRESSIONS D'INTERET

Manifestation d'intérêt pour sélection « Opérateur des indemnisations et chargé information, sensibilisation et communication - Composante interconnexion ».



Présentée par :

Enda ECOPOP ; Complexe Administratif Sicap POINT - E
Avenue Cheikh Anta DIOP x Canal 4, Bâtiment B, 2ème étage
BP : 3370 Dakar - Tél. : 33 859 64 11 ï Fax : 33 860 51 33
Email: ecopop@endatiersmonde.org Site web: www.endaecopop.org

Juillet 2017

Lettre de présentation

enda ECOPOP
plus d'un quart de siècle au service des collectivités territoriales pour le bien être des communautés de base
Espaces de Co-production des Offres POPulaires pour l'environnement et le développement en Afrique

EV/POP/17.247
Dakar, Le 25 juillet 2017

A Monsieur Le Coordonnateur
de l'Unité de Gestion du Projet Energie
Organisation pour la Mise en valeur du fleuve Gambie –(OMVG)
Cité Keur Gorgui – Villa N – R/03 – Rosy Sacré Cœur
DAKAR-SENEGAL

Objet : V/Lettre de Demande d'Expressions d'intérêt du 19 Juillet 2017
Réf : 170719/MKL/UGP/LT/000022
Opérateur des indemnisations et chargé information, sensibilisation et communication – Composante interconnexion.

Monsieur le Coordonnateur,

Suite à votre demande d'expressions d'intérêt en date du 19 Juillet 2017, nous manifestons notre intérêt et avons l'honneur de vous proposer les services de notre organisation ENDA ECOPOP, à titre de Consultant, pour les prestations de **« Opérateur des indemnisations et chargé information, sensibilisation et communication – Composante interconnexion ».**

Nous vous soumettons par la présente, des informations relatives à nos compétences pour exécuter ces services, dans le cadre des procédures prévues à cet effet. Cette proposition fournie en un (01) document original et deux (2) copies, est relative à nos références en matière d'ingénierie sociale et, de manière spécifique dans le domaine de la mission.
Elle comprend :

- une lettre de réponse à la manifestation d'intérêt ;
- une note de présentation de notre organisation et les Profils de ses ressources humaines.
- une présentation des expériences de notre organisation en ingénierie sociale en général et de manière spécifique dans le milieu socio culturel, ainsi que dans le domaine distinctif de la mission ;

Nous déclarons que toutes les informations contenues dans la présente proposition de services sont authentiques.

Veuillez agréer, **Monsieur le Coordonnateur**, l'assurance de notre considération distinguée.

Mamadou KANOUTE
Coordonnateur Exécutif

ENDA ECOPOP BP: 3370 DAKAR - SENEGAL

Avenue Cheikh Anta DIOP, Complexe SICAP Point E - Bâtiment B, 2ème étage - N.I.N.E.A : **005122495 OV9** - BP: **3370 Dakar**, Sénégal
Tel: +**221 33 859 64 11** - Fax: +**221 33 864 68 32** - email: **ecopop@endatiersmonde.org** site web : **www.endaecopop.org**

1ère Partie :
Organisation et Capacités

Enda ECOPOP









Complexe Administratif Sicap POINT E; Immeuble B, 2ème Etage Av. Cheikh A. DIOP
Email : ecopop@endatiersmonde.org - Téléphone : +221 33 859 64 11-
Fax : +221 33 860 51 33 ï BP: 3370 Dakar, SENEGAL
Site web : www.endaecopop.org

IDENTITE ET CONTACT DôENDA ECOPOP	
Dénomination de lôorganisation et forme juridique	Espace de co production et dôoffres populaires pour lôenvironnement et le développement ; -*Organisation Non Gouvernementale (ONG)*
Acronyme	**ENDA ECOPOP**
Siège social	Complexe Sicap POINT E ; Immeuble B ï 2ème Etage ; Avenue Cheikh Anta Diop X canal IV; Dakar Sénégal Email : ecopop@endatiersmonde.org Téléphone : +221 33 859 64 11 Fax : +221 33 860 51 33 Site web : www.endaecopop.org
Représenté (e) par le soussigné (Nom, prénom et qualité) :	Bachir KANOUTE Coordonnateur Exécutif bkanoute@endatiersmonde.org

t -NOTRE VISION ET NOS MISSIONS

Enda Tiers Monde est un Réseau Internationale dôorganisations non gouvernementale internationale qui **existe depuis 1972** et î uvre pour "**un monde solidaire et en paix, respectueux des droits et de la dignité humaine, de la justice sociale et de la diversité culturelle, où les différentes ressources sont réparties équitablement et gérées dans lôintérêt des générations actuelles et futures**".

Enda ECOPOP, est une organisation sans but lucratif membre du réseau international Enda Tiers Monde/ Elle a été créée en 1990, comme entité au sein de Enda Tiers Monde avant de se transformé en ONG à la faveur des mutations institutionnelles de Enda Tiers Monde. ECOPOP agit pour ***"Des collectivités territoriales africaines durables, respectueuses des droits humains et gouvernées de manière responsable"***. En développant une approche alternative du développement local basée sur la mobilisation et la valorisation des initiatives portées par les collectivités locales et les groupes de base en matière d'amélioration des conditions et du cadre de vie.

Enda ECOPOP concentre lôessentiel de ses activités sur des problématiques locales et intervient de manière spécifique pour lôémergence des collectivités territoriales durables en Afrique par la lutte contre la pauvreté, la gestion de lôenvironnement, la planification stratégique avec les communautés et les collectivités, la démocratie sociale et lôéconomie populaire.

t NOS AXES STRATEGIQUES DôINTERVENTION

Enda Ecopop articule sa mission autour de trois axes stratégiques:

1. Droits Humains, cadre de vie, prévention des catastrophes et des crises, adaptation aux changements climatiques ;
2. Développement Economique Local ;
3. Gouvernance Locale Participative pour le développement.

A travers ses programmes, Enda Ecopop cherche à allier action, réflexion, documentation, formation des acteurs locaux autour de trois grands axes qui caractérisent sa méthode de travail consistant notamment en:


- lôappui à la maîtrise dôî uvre sociale : ingénierie sociale, assistance et accompagnement social, eau et assainissement ; planification urbaine ; urbanisme/gestion urbaine ; décentralisation ; développement économique local ; é
- la formation et le renforcement des capacités des acteurs locaux (élus et associatifs) ;
- lôappui à lôélaboration des plans locaux de développement.

Le travail dôEnda Ecopop repose avant tout sur lôaction menée dans les villes et les quartiers, en accompagnement des municipalités et des groupes de base, afin de soutenir et de renforcer le foisonnement dôinitiatives locales visant à améliorer les conditions de vie des populations.

t NOS PRINCIPES DE TRAVAIL POUR TOUCHER LE PLUS GRAND NOMBRE

Ecopop articule son intervention du **local** (niveau quartier) au **global** (niveau international), en passant par lôéchelle municipale et nationale. Ce cheminement est soutenu par:

- des **études - recherches**, **lôexpérimentation - action**,
- La **capitalisation** de nos actions et la **modélisation** pour mettre à disposition des outils pour l'action,
- la **formation** des acteurs pour renforcer leurs capacités d'intervention pour un changement social, et
- le **plaidoyer - échange** pour un changement des politiques urbaines.



Visant lôinnovation et lôémergence de politiques locales inclusives, Enda Ecopop intervient avec les communautés de base pour construire un discours cohérent et pertinent pour le plaidoyer, afin dôinfluer positivement sur les décisions touchant les citoyens à différentes échelles dôintervention.

¡ NOS RESSOURCES HUMAINES MOBILISEES

Enda Ecopop est **une équipe pluridisciplinaire composée de plus de 30 agents** spécialisés dans les domaines :

- l'**urbanisme**, **gestion territoriale et environnement** ;
- l'**aménagement** et **géographie** ;
- l'**anthropologie et** la **sociologie** ;
- l**ôingénierie sociale**, la **planification** et l'**animation** ;
- la **communication, le marketing social, la mobilisation sociale et communautaire** ;
- la **formation et développement des capacités dôintervention**.

Lôéquipe mobilise régulièrement, en fonction des interventions, un réseau de personnes ressources extérieures, des animateurs, facilitateurs et relais communautaires pour prolonger l'action dans les différentes sites d'intervention.

¡ NOS CAPACITES ORGANISATIONNELLES ET RESSOURCES MATERIELLES

Le **siège social et administratif** dôEnda ECOPOP est situé à Dakar au Sénégal (Complexe Sicap Point E, *Avenue Cheikh Anta DIOP x Canal 4, Bâtiment B, 2ème étage*).
Lôorganisation dispose également de **bureaux délocalisés** dans la banlieue de Dakar et dans les régions du Sénégal (Tama, , Kolda, etc), en rapport avec ses interventions. Elle dispose également dôun parc informatique, dôun **matériel de facilitation** des approches et ateliers participatifs (*valise et panneaux METAPLAN, des guides et outils dôanimation et de formation*) et de **projection** (*vidéo et rétro projecteurs, magnétoscope, télévision*), de **véhicules** (tout terrain et voitures légères et motos de liaison), de **lignes téléphoniques**, de **télécopie** et dôune connexion **Internet haut débit.**

2ème Partie

EXPERIENCES SPECIFIQUES ET GENERALES DE ENDA ECOPOP

TABLEAU DES EXPÉRIENCES : DÉPLACEMENT INVOLONTAIRE DE POPULATIONS, FACILITATION SOCIALE, MARKETING SOCIAL, GESTION DURABLE D'OUVRAGES, DÉVELOPPEMENT LOCAL …

Description des projets	Période	Durée	Client	Assistance technique	accompagnement	Études	IEC/marketing social
1. Projet Train Express Régional (TER) /Dakar – Diamniadio-AIBD /APIX FACILITATION ET ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DE LA LIBERATION DE L'EMPRISE DU PROJET DE TRAIN EXPRESS REGIONAL (TER) SUR LE TRONÇON PIKINE	2017	11 mois	Agence pour la promotion des investissements au Sénégal /APIX - Banque Mondiale/AFD	X	X	X	X
2. **Projet Autoroute à Péage Dakar-Diamniadio/ Restructuration de Pikine Irrégulier Sud – (PIS)**	2016/2017	6 mois	Agence pour la promotion des investissements au Sénégal APIX - SA / BANQUE MONDIALE	X	X	X	X
3. **Projet Autoroute à Péage Dakar-Diamniadio/ Restructuration de Pikine Irrégulier Sud – (PIS)**	2016	6 mois	Agence pour la promotion des investissements au Sénégal APIX - SA / BANQUE MONDIALE	X	X	X	X
4. **Projet Autoroute à Péage Dakar-Diamniadio/ Restructuration de Pikine Irrégulier Sud – (PIS)**	2014/2016	24 mois	Agence pour la promotion des investissements au Sénégal APIX - SA / BANQUE MONDIALE	X	X	X	X
5. PROGEP (Projet De Gestion Des Eaux Pluviales Et D'adaptation Au Changement Climatique)	2016/2017	12 mois	Agence de Développement Municipal (ADM)/Banque Mondiale/Fonds Nordique	X	X	X	X
6. PROGEP (Projet De Gestion Des Eaux Pluviales Et D'adaptation Au Changement	2013/2016	30 mois	Agence de Développement Municipal	X	X	X	X

Description des projets	Période	Durée	Client	Assistance technique	accompagnement	Études	IEC/marketing social
Climatique)			(ADM)/Banque Mondiale/Fonds Nordique				
7. Projet d'autoroute à péage Dakar – diamniadio - Troncons - Patte d'Oie - Pikine /Addendum au PAR Patte d'Oie-Pikine Suivi de la réinstallation de PAP	2011/2012	6mois	Agence pour la promotion des investissements au Sénégal APIX - SA / BANQUE MONDIALE/Banque Africaine de Développement /BAD	X		X	
8. Projet d'autoroute à péage Dakar – diamniadio - Troncons - Patte d'Oie - Pikine /La facilitation et l'accompagnement dans le cadre du déplacement et de la réinstallation des populations touchées par le projet	2009/2011	24 mois	Agence pour la promotion des investissements au Sénégal APIX - SA / BANQUE MONDIALE/BAD	X	X		X
9. Projet UrbaPEJ Dalifort	2014/2017	32 mois	Cities Alliance, Banque Mondiale, ONU Habitat	X	X	X	X
10. **Projet test d'assainissement de Ouakam**	2001	12 mois	**Service de Coopération et d'action culturelle (Coopération Française)**	X	X	X	X
11. Elaboration des agendas 21 locaux	2005	12 mois	Le Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU HABITAT)/le Ministère de l'Urbanisme et	X	X		X

Description des projets	Période	Durée	Client	Assistance technique	accompagnement	Études	IEC/marketing social
			deAménagement du Territoire (M.U.A.T)				
12. Initiative régionale pour l'atteinte des objectifs du millénaire de développement au niveau local dans les domaines de l'eau et de l'assainissement (IROMDEL)	2003-2005	24 mois	Water Aid, Collectivité Locales Partenaires, Onu Habitat	X	X		X
13. Projet d'amélioration de l'accès a l'eau potable et l'assainissement (AEPA)	2000	12 mois	Unicef, Sones, et le Gouvernement Sénégalais	X	X		X
14. Projet de Développement Social Urbain De Quartier Et Promotion D'emplois Jeunes-Urbapej -Dalifort	2014	24 mois	Cities Alliance ONU Habitat, Banque Mondiale	X	X		X
15. Projet de Développement Social des Quartiers (Projet DSQ) de Pikine	2001	78 mois	- Unesco (programme MOST/Unesco - Coopération française	X	X		X
16. Projet de ville de Pikine : élaboration participative des monographies du plan local de développement dans 16 commues de Pikine : Guinaw rail nord Guinaw rail sud, Keur Massar, Mbao, Diamaguene Sicap Mbao, Tivaouane Diaksao, etc.	2000	24 mois	Ville de Pikine / CNUEH et Coopération française	X	X	X	
17. Projet d'amélioration continu de la qualité de l'école (PACQUE)	2000	24 mois	JICA/ETAT du Sénégal	X	X		X
18. Projet de mobilisation sociale	2004	24 mois	Ministère des Collectivités	X	X		X

Description des projets	Période	Durée	Client	Assistance technique	accompagnement	Études	IEC/marketing social
autour de la gestion participative des équipements communautaires dans les communes de (Yeumbeul Nord, Thiaroye sur mer, Nioro, Dioffior, Louga) :			locales/PADELU / Collectivités Locales				

Expérience 1.

Nom de la Mission : **Projet Train Express Régional (TER) /Dakar – Diamniadio- AIBD /APIX** **FACILITATION ET ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DE LA LIBERATION DE L'EMPRISE DU PROJET DE TRAIN EXPRESS REGIONAL (TER) SUR LE TRONÇON PIKINE**	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 81. 000.000
Pays : Sénégal **Lieu** : Département PIKINE (communes de Guinaw rail Nord, Guinaw rail Sud, Mbao, Dalifort, Pikine Est, Pikine Ouest, Yeumbeul Sud, Mbao, Keur Massar, Thiaroye Gare, Diameguene Sicap Mbao	**Durée de la mission (mois)** : 18
Nom du Client : Agence pour la promotion des investissements au Sénégal APIX - SA /	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 18
Adresse : Rue Mouhamed 5 Dakar ; Senegal	**Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA)** :
Date de démarrage : 2016 **Date dôachèvement** : 2017	**Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés** : -néant
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : néant	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées :** Mamadou Mansour Diagne, Superviseur Mission Khadidiatou Bodian , Chef de Mission ; Bakary diatta, Urbaniste ; Diakaria Diallo, Animateur ; Alassane Bâ, Animateur Alassane Ndiaye, Animateur; Maguette NDiaye , Animatrice Mor Djitté ; Animatrice NGaÎta Bâ, Animatrice Ousmane Ndiaye, Animateur Abdoulaye Touré, Animateur Mamadou Aliou Diop, Animateur Ousmane Ndiaye, Animateur Thioro Sarr, Animatrice Marième Sall, Animatrice Amadou Lamine Fall,Spécialiste Communication Moustapha Ly, Spécialiste Base de Données Lucie Sané, Animatrice

Description du projet :

LôEtat du Sénégal dans la mise en î uvre de sa politique gouvernementale pour un pays émergent, a opté pour la réalisation de grands projets dôinfrastructures. Côest pourquoi dans la perspective dôamélioration de la croissance économique et de la mobilité urbaine, de grands travaux dôaménagement urbain sont lancés. LôEtat, dans le prolongement de réalisations autoroutières, veut désormais axer sa démarche sur la promotion, la modernisation et la rationalisation des transports ferroviaires. Dans ce cadre, lôEtat a pour ambition de doter le triangle Dakar ï Diamniadio ï Thiès ï Mbour, dôun système de transport performant. Côest ainsi quôil a initié le Projet de Train Express Régional (TER) Dakar ï AIBD.

La particularité du projet TER, à la suite du projet autoroute, réside dans le fait quôil intervient dans un tissu urbain déjà constitué et nécessite un déplacement de populations.

Compte tenu de lôimportance du caractère social quôil donne à ce projet, lôEtat a mis en place une politique de déplacement par la création dôun dispositif opérationnel nommé Plan dôAction de Réinstallation (PAR). Il est créé pour que les populations frappées de servitude soient traitées dôune manière équitable et puissent aussi tirer avantage

des retombées du projet.

Les enseignements tirés du projet Autoroute à péage ont vu la nécessité de faire intervenir une ONG pour assurer une facilitation sociale dynamique pour la mise en î uvre du PAR du projet. La mission de lôONG ENDA ECOPOP sur le tracé du projet TER consiste essentiellement en lôinformation, la sensibilisation et lôencadrement des Personnes Affectées par le Projet (PAP), sur les objectifs du projet et les procédures du Plan dôAction de Réinstallation.

Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : Les activités portent sur :

- Appui et fiabilisation du recensement (PAP agricoles, concessions, places dôaffaires, etc.)
- Conception, élaboration dôune stratégie dôinformation, de plaidoyer, sensibilisation, communication, médiation sociale auprès des populations en général, en particulier celles impactées par le projet ;
- Lôaccompagnement à la constitution des dossiers des Personnes affectées par le projet ;
- l'enregistrement, l'instruction et le traitement des conflits et réclamations portant sur le recensement, les compensations et les attributions de parcelles ;
- études de vulnérabilité et appui à lôaccompagnement social à travers lôidentification, aux fins d'assistance, des ménages les plus vulnérables qui pourraient avoir des difficultés particulières à la suite du déplacement et de la réinstallation ;
- la communication de proximité avec lôensemble de la population des zones dôintervention.
- appui/accompagnement des populations réinstallées dans la gestion des ordures, eaux usées ;
- appui aux passages de PA en commission de conciliation

Expérience 2.

Nom de la Mission : PROJET AUTOROUTE A PEAGE DAKAR ï DIAMNIADIO/RESTRUCTURATION DE PIKINE IRREGULIER SUD ï (avenant 2)	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 42. 000.000
Pays : Sénégal **Lieu** : Communes de Gunaw rail Nord, Gunaw rail Sud, Diameguene Sicap Mbao, Thiaroye Gare, Tivaouane Diacksao)	**Durée de la mission (mois)** : 06
Nom du Client : Agence pour la promotion des investissements au Sénégal APIX - SA / BANQUE MONDIALE	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 15
Adresse : Rue Mouhamed 5 Dakar ; Senegal	**Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA)** : 21.000.000
Date de démarrage : 2016 **Date dôachèvement** : 2017	**Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés** : -5
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : MS et Associés	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées :** Mamadou Mansour Diagne , Chef de Mission du Groupement MSA/ENDA ECOPOP; Bakary diatta, Urbaniste ; Diakaria Diallo, Animateur ; El hadji Doudou Ndiaye, Animateur Abdoul Aziz Niang, Animateur; Madjiguène Dieng , Animatrice Mareme sall ; Animatrice Gisèle Tavarez, assistance administrative Thoiro Sarr, Animatrice Maguette Ndiaye Alassane NDiaye

Description du projet :

Le passage de lôaxe autoroutier Dakar-Diamniadio en plein Pikine Irrégulier Sud est à lôorigine dôune importante opération de recasement de la population située dans lôemprise de lôautoroute, une infrastructure qui nécessite la mise en place de mesures dôaccompagnement permettant lôamélioration des conditions de vie de la population de la zone qui vit dans des conditions très difficiles: Guinaw rail Nord et Sud, Thiaroye Gare, Diameguene Sicap Mbao, Yeumbeul Sud

Le programme de restructuration de la zone de Pikine Irrégulier Sud a pour objectif dôatténuer les répercussions négatives de la traversée de lôautoroute à péage Dakar-Diamniadio sur la population et les activités économiques de la zone. Le programme retenu est scindé en trois composantes : Composante 1 : concerne la mise hors dôeau de la zone par la réalisation dôun système de drainage des eaux pluviales ; Composante 2 : relative à la mise à niveau du réseau viaire de la zone en vue dôaméliorer la mobilité des personnes et des biens ; Composante 3 qui consiste au développement dôéquipements socio-collectifs structurants permettant lôamélioration des conditions de vie de la population et la création de nouvelles sources dôemploi.

Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : Les activités portent sur :

- Recensement complémentaire des PAP ;
- Conception, élaboration dôune stratégie dôinformation, de plaidoyer, sensibilisation, communication, médiation sociale auprès des populations en général, en particulier celles impactées par le projet ;
- l'enregistrement, l'instruction et le traitement des conflits et réclamations portant sur le recensement, les compensations et les attributions de parcelles ;
- lôidentification, aux fins d'assistance, des ménages les plus vulnérables qui pourraient avoir des difficultés particulières à la suite du déplacement et de la réinstallation ;
- la proposition dôactions dôamélioration et de mesures dôaccompagnement pour les populations de Pikine Sud ;

- la communication de proximité avec lôensemble de la population des zones dôintervention.
- lôaccompagnement des populations réinstallées dans la construction de leurs maisons ;
- appui/accompagnement des populations réinstallées dans la gestion des ordures, eaux usées ;
- Le suivi accompagnement des PAP de PIS et de Pikine-Keur Massar dans la construction de logements et les branchements à lôégout ;
- accompagnement des populations du site de réinstallation dans la disponibilité des services eaux, électricité et assainissement, et gestion des équipements réalisés dans les sites de départ
- suivi de la réinstallation sur le site de recasement

Expérience 3.

Nom de la Mission : PROJET AUTOROUTE A PEAGE DAKAR ï DIAMNIADIO/RESTRUCTURATION DE PIKINE IRREGULIER SUD ï (avenant1)	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 42. 000.000
Pays : Sénégal **Lieu** : Communes de Gunaw rail Nord, Gunaw rail Sud, Diameguene Sicap Mbao, Thiaroye Gare, Tivaouane Diacksao)	**Durée de la mission (mois)** : 06
Nom du Client : Agence pour la promotion des investissements au Sénégal APIX - SA / BANQUE MONDIALE	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 16
Adresse : Rue Mouhamed 5 Dakar ; Senegal	**Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA)** : 21.000.000
Date de démarrage : 2015 **Date dôachèvement** : 2016	**Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés** : 5
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : MS et Associés	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées :** Mamadou Mansour Diagne , Chef de Mission du Groupement MSA/ENDA ECOPOP; Bakary diatta, Urbaniste ; Diakaria Diallo, Animateur ; El hadji Doudou Ndiaye, Animateur Abdoul Aziz Niang, Animateur; Madjiguène Dieng , Animatrice Mareme sall ; Animatrice Gisèle Tavarez, assistance administrative Thoiro Sarr, Animatrice Maguette Ndiaye Alassane NDiaye

Description du projet :
Le passage de lôaxe autoroutier Dakar-Diamniadio en plein Pikine Irrégulier Sud est à lôorigine dôune importante opération de recasement de la population située dans lôemprise de lôautoroute, une infrastructure qui nécessite la mise en place de mesures dôaccompagnement permettant lôamélioration des conditions de vie de la population de la zone qui vit dans des conditions très difficiles: Guinaw rail Nord et Sud, Thiaroye Gare, Diameguene Sicap Mbao, Yeumbeul Sud

Le programme de restructuration de la zone de Pikine Irrégulier Sud a pour objectif dôatténuer les répercussions négatives de la traversée de lôautoroute à péage Dakar-Diamniadio sur la population et les activités économiques de la zone. Le programme retenu est scindé en trois composantes : Composante 1 : concerne la mise hors dôeau de la zone par la réalisation dôun système de drainage des eaux pluviales ; Composante 2 : relative à la mise à niveau du réseau viaire de la zone en vue dôaméliorer la mobilité des personnes et des biens ; Composante 3 qui consiste au développement dôéquipements socio-collectifs structurants permettant lôamélioration des conditions de vie de la population et la création de nouvelles sources dôemploi.

Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : Les activités portent sur :

- Conception, élaboration dôune stratégie dôinformation, de plaidoyer, sensibilisation, communication, médiation sociale auprès des populations en général, en particulier celles impactées par le projet ;
- l'enregistrement, l'instruction et le traitement des conflits et réclamations portant sur le recensement, les compensations et les attributions de parcelles ;
- lôidentification, aux fins d'assistance, des ménages les plus vulnérables qui pourraient avoir des difficultés particulières à la suite du déplacement et de la réinstallation ;
- la proposition dôactions dôamélioration et de mesures dôaccompagnement pour les populations de Pikine Sud ;
- la communication de proximité avec lôensemble de la population des zones dôintervention.

- lôaccompagnement des populations réinstallées dans la construction de leurs maisons ;
- appui/accompagnement des populations réinstallées dans la gestion des ordures, eaux usées ;
- Le suivi accompagnement des PAP de PIS et de Pikine-Keur Massar dans la construction de logements et les branchements à lôégout ;
- accompagnement des populations du site de réinstallation dans la disponibilité des services eaux, électricité et assainissement, et gestion des équipements réalisés dans les sites de départ
- suivi de la réinstallation sur le site de recasement

Expérience 4.

Nom de la Mission : PROJET AUTOROUTE A PEAGE DAKAR ï DIAMNIADIO/RESTRUCTURATION DE PIKINE IRREGULIER SUD -	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 159. 767.000
Pays : Sénégal **Lieu** : Communes de Gunaw rail Nord, Gunaw rail Sud, Diameguene Sicap Mbao, Thiaroye Gare, Tivaouane Diacksao)	**Durée de la mission (mois)** : 18
Nom du Client : Agence pour la promotion des investissements au Sénégal APIX - SA / BANQUE MONDIALE	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 28
Adresse : Rue Mouhamed 5 Dakar ; Senegal	**Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA)** : 79.500.000
Date de démarrage : 2013 **Date dôachèvement** : 2015	**Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés** : -14
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : MS et Associés	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées :** Mamadou Mansour Diagne , Chef de Mission du Groupement MSA/ENDA ECOPO; Mamadou Boye Diallo, Sociologue, chef de bureau Bakary diatta, Urbaniste ; Diakaria Diallo, Animateur ; El hadji Doudou Ndiaye, Animateur ; Madjiguène Dieng , Animatrice Awa Konaré ; Animatrice Awa Cissé, Animatrice

Description du projet :
Le passage de lôaxe autoroutier Dakar-Diamniadio en plein Pikine Irrégulier Sud est à lôorigine dôune importante opération de recasement de la population située dans lôemprise de lôautoroute, une infrastructure qui nécessite la mise en place de mesures dôaccompagnement permettant lôamélioration des conditions de vie de la population de la zone qui vit dans des conditions très difficiles: Guinaw rail Nord et Sud, Thiaroye Gare, Diameguene Sicap Mbao, Yeumbeul Sud

Le programme de restructuration de la zone de Pikine Irrégulier Sud a pour objectif dôatténuer les répercussions négatives de la traversée de lôautoroute à péage Dakar-Diamniadio sur la population et les activités économiques de la zone. Le programme retenu est scindé en trois composantes : Composante 1 : concerne la mise hors dôeau de la zone par la réalisation dôun système de drainage des eaux pluviales ; Composante 2 : relative à la mise à niveau du réseau viaire de la zone en vue dôaméliorer la mobilité des personnes et des biens ; Composante 3 qui consiste au développement dôéquipements socio-collectifs structurants permettant lôamélioration des conditions de vie de la population et la création de nouvelles sources dôemploi.

Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : Les activités portent sur :

- Conception, élaboration dôune stratégie dôinformation, de plaidoyer, sensibilisation, communication, médiation sociale auprès des populations en général, en particulier celles impactées par le projet ;
- l'enregistrement, l'instruction et le traitement des conflits et réclamations portant sur le recensement, les compensations et les attributions de parcelles ;
- lôidentification, aux fins d'assistance, des ménages les plus vulnérables qui pourraient avoir des difficultés particulières à la suite du déplacement et de la réinstallation ;
- la proposition dôactions dôamélioration et de mesures dôaccompagnement pour les populations de Pikine Sud ;
- la communication de proximité avec lôensemble de la population des zones dôintervention.
- lôaccompagnement des populations réinstallées dans la construction de leurs maisons ;
- appui/accompagnement des populations réinstallées dans la gestion des ordures, eaux usées ;
- Le suivi accompagnement des PAP de PIS et de Pikine-Keur Massar dans la construction de logements
- accompagnement des populations du site de réinstallation dans la disponibilité des services eaux, électricité et assainissement , et gestion des équipements réalisés dans les sites de départ
- suivi de la réinstallation des PAP

Expérience 5.

Nom de la Mission : La facilitation et lôaccompagnement dans le cadre du déplacement et de la réinstallation des populations touchées par le projet dôautoroute à péage Dakar ï diamniadio	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 143 026 014 FCFA
Pays : Sénégal **Lieu** : Département de Pikine (Troncon Patte dôOie ï Pikine)	**Durée de la mission (mois)** : 24 mois
Nom du Client : Agence nationale chargée de la promotion de lôinvestissement et des Grands Travaux (APIX) /BANQUE MONDIALE/Banque Africaine de Développement (BAD)	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 18
Adresse : 54, Rue Mohamed 5, Dakar Sénégal	**Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA)** : 143 026 014FCFA
Date de démarrage : 2009 **Date dôachèvement** : 2011	**Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés** : NEANT
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : NEANT	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées** - Nfally BADIANE, Sociologue, - Mamadou Mansour DIAGNE, Expert Communication, supervision de programme - Pape BEYE, Socio économiste, - Cheikh Sadibou SIDIBE, Génie Civil,

Description du projet :

Pour parer aux désagréments et pertes économiques engendrés par lôengorgement de la Route nationale n°1, lôEtat du Sénégal, avec lôappui de la Banque Mondiale, a lancé le projet de construction de lôAutoroute à péage Dakar Diamniadio pour le trafic plus fluide et entre Dakar, sa banlieue et le reste du Sénégal et renforcer la compétitivité économique de la région et du pays.

Intervenant dans un tissu urbain déjà constitué, le projet comportait dôimportants impacts sociaux et à impliqué la mise en î uvre de PAR (plan dôaction de réinstallation). Le volet ingénierie sociale occupe une place privilégiée dans la mise en î uvre du Plan dôActions de Réinstallation(PAR).

Description des services effectivement fournis par votre personnel dans le cadre de la mission :

- Mise à niveau des acteurs sur le Mécanisme Indépendant dôInspection de la Banque Africaine de développement (MII/IRM)
- Mise en place dôune stratégie de communication;
- Complément et validation du recensement des populations concernées, ;
- Déploiement dôune campagne dôinformation et de communication auprès de lôensemble des populations
- la vérification et la validation des listes du recensement constituant la base de données de 1800 PAP
- lôinstruction et le traitement des conflits et réclamations portant sur le recensement, les attributions des indemnisations et les compensations ;
- lôélaboration dôune base de données des PAP ;
- appui à la constitution de dossiers pour les PAP ;
- lôappui conseil et lôaccompagnement des PAP pour leur passage en commission de conciliation ;
- lôorganisation de Commissions de Conciliation ;
- la résolution des problèmes dans le cadre des comités de médiation sociale ;
- lôidentification et assistance des ménages les plus vulnérables ;
- la mise en place dôun cadre de concertation entre promoteurs fonciers et PAP.

Nom de la Société : Enda ECOPOP

Expérience 6.

Nom de la Mission : LA FACILITATION ET LôACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DU DÉPLACEMENT ET DE LA RÉINSTALLATION DES POPULATIONS TOUCHÉES PAR LE PROJET DôAUTOROUTE À PÉAGE DAKAR ï DIAMNIADIO/ ADDENDUM PAR-	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 14 025 000 F CFA
Pays : Sénégal **Lieu** : Malick Sy- Patte d'Oie - Pikine	**Durée de la mission (mois)** : 3 mois
Nom du Client : Agence nationale chargée de la promotion de lôinvestissement et des Grands Travaux (APIX) /BANQUE MONDIALE	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 5
Adresse : 54, Rue Mohamed 5, Dakar Sénégal	**Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA)** : 14 025 000 F CFA
Date de démarrage : 2010 **Date dôachèvement** : 2010	**Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés** : NEANT
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : NEANT	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées** - Bachir KANOUTE, Coordinateur - Mamadou Mansour DIAGNE, Sociologue, Chef dôéquipe - Hélène Dang, Animatrice, - Ndèye Binta Sy, Animatrice, - Alassane Ndiaye, Animateur,

Description du projet :

Pour parer aux désagréments et pertes économiques engendrés par lôengorgement de la Route nationale n°1, lôEtat du Sénégal, avec lôappui de la Banque Mondiale, a lancé le projet de construction de lôAutoroute à péage Dakar Diamniadio pour le trafic plus fluide et entre Dakar, sa banlieue et le reste du Sénégal et renforcer la compétitivité économique de la région et du pays.

Intervenant dans un tissu urbain déjà constitué, le projet comportait dôimportants impacts sociaux et à impliqué la mise en î uvre de PAR (plan dôaction de réinstallation). Le volet ingénierie sociale occupe une place privilégiée dans la mise en î uvre du Plan dôActions de Réinstallation(PAR).

Description des services effectivement fournis par votre personnel dans le cadre de la mission :

- Mise en place dôune stratégie de communication;
- Complément et validation du recensement des PAP concernées,
- lôinstruction et le traitement des conflits et réclamations portant sur le recensement, les attributions des indemnisations et les compensations ;
- lôinformation des populations sur les procédures de règlements des réclamations;
- le suivi de lôindemnisation des PAP impactées et indemnisées,
- le suivi du processus de réinstallation des PAP ,
-

Nom de la Société : Enda ECOPOP

Expérience 7.

Nom de la Mission : PROGEP (PROJET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DôADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES) / Assistance De Facilitateurs Sociaux A La Mise En í uvre De Projets Dôinvestissements Communautaires Dans Le Secteur Dalifort Thiourour	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : **61 232. 000 FCFA**
Pays : Sénégal **Lieu** : Départements de Pikine et Guédiawaye : communes de Djida Thiaroye Kao, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Hann Bel Air (Dakar) , Dalifort Foirail, Ville de Pikine ; Wakhinane Nimzatt, Medina Gounas ; Ville de Guédiawaye	**Durée de la mission (mois)** : 12
Nom du Client : ADM/ Agence de développement Municipal/Banque Mondiale/Fonds Nordique	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 15
Adresse : Dakar Senegal	**Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA)** : **61 232. 000 FCFA**
Date de démarrage : 2016 **Date dôachèvement** : 2017	**Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés** : ----------
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : ----------	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées :** - Mamadou Mansour Diagne, Ingénieur social, Chef de mission - Mamadou Lamarana Barry, Chargé mobilisation sociale - Djibril Mangane Chargé suivi évaluation- Formation Jean Charles Diedhiou, superviseur animation sociale Moctar Diallo, Génie civil- Alassane Ndiaye, Animateur Abdoulaye Touré, Animateur Lucie Sané, Animatrice
Description du projet : Le Gouvernement du Sénégal, dans le cadre de sa politique de développement urbain, bénéficie de lôappui financier de l'Association Internationale pour le Développement (AID) ï Banque Mondiale, pour mettre en î uvre le Projet de Gestion des Eaux Pluviales et dôAdaptation au Changement Climatique (PROGEP). Lôexécution de ce programme est confiée à lôAgence de Développement Municipal (ADM). Le PROGEP vise principalement à améliorer le drainage des eaux pluviales dans les quartiers périphériques de lôagglomération de Dakar. Il englobe, essentiellement, quatre (4) composantes : Composante A : le renforcement des capacités de gestion du drainage des eaux pluviales ainsi que lôintégration de la dimension risque dôinondation dans la planification urbaine ; Composante B : le développement dôinfrastructures prioritaires de drainages primaires ; Composante C : Engagement et mobilisation communautaires ; Composante D : gestion et coordination du projet	
Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : Les activités conduites portent sur la mise en î uvre de la Composante C du PROGEP : la promotion de lôengagement des organisations communautaires dans la réduction des risques dôinondation et lôadaptation au changement climatique. A travers la mise en î uvre dôune mission de facilitation sociale pour une bonne prise en charge de tous les aspects liés à la maîtrise dôî uvre sociale des infrastructures de drainage des eaux pluviales, il sôagit de développer des stratégies de : - Maitrise des zones dôintervention (Situation de référence physique et socioéconomique; Profils et jeux des acteurs) dans 6 communes (Pikine Guédiawaye, Dakar); - Information, éducation, communication (IEC) pour lôappropriation du PROGEP et pour le changement de comportements, attitudes et pratiques (CAP) à risques inondations et insalubrité ; - Appui à la réalisation des ouvrages dôeaux pluviales dan les départements de Pikine et Guédiawaye; - marketing social pour la gestion communautaire durable des ouvrages et équipements connexes de drainage des eaux pluviales ; - Réalisation dôémissions radiophoniques (information et sensibilisation des acteurs communautaires) et production de spots de sensibilisation ; - Mise en place de 7 comités communautaires pour lôengagement et la mobilisation sociale ;	

- Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des acteurs;
- Veille et Management des risques communautaires liés à la réalisation des travaux ;
- et Accompagnement des acteurs;
- Formulation et accompagnement à la réalisation de 50 microprojets communautaires ;
- Accompagnement processus Opérations Quartiers Propres (OQP)
- Suivi évaluation des travaux des projets d'investissement communautaires :

Expérience 8.

Nom de la Mission : PROGEP (PROJET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DôADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES) / Assistance De Facilitateurs Sociaux A La Mise En í uvre De Projets Dôinvestissements Communautaires Dans Le Secteur Dalifort Thiourour (Dalifort foirail, Hann Bel Air, Djida Thiaroye Kao, Médina Gounass, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Wakhinane Nimzatt)	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : **165. 937. 500 FCFA**
Pays : Sénégal **Lieu** : Villes de Pikine ; Ville de Guédiawaye	**Durée de la mission (mois)** : 30
Nom du Client : Agence de développement Municipal/Banque Mondiale/Fonds Nordique	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 24
Adresse : Dakar Senegal	**Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA)** : **165 937 500 FCFA**
Date de démarrage : 2013 **Date dôachèvement** : 2017	**Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés** : ----------
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : ----------	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées :** - Mamadou Mansour Diagne, Ingénieur social, Chef de mission - Mamadou Lamarana Barry, Chargé mobilisation sociale - Djibril Mangane Chargé suivi évaluation - Formation - Cheikh Sadibou Sidibé, Génie civil

Description du projet : Le Gouvernement du Sénégal, dans le cadre de sa politique de développement urbain, bénéficie de lôappui financier de l'Association Internationale pour le Développement (AID) ï Banque Mondiale, pour mettre en î uvre le Projet de Gestion des Eaux Pluviales et dôAdaptation au Changement Climatique (PROGEP).

Lôexécution de ce programme est confiée à lôAgence de Développement Municipal (ADM). Le PROGEP vise principalement à améliorer le drainage des eaux pluviales dans les quartiers périphériques de lôagglomération de Dakar. Il englobe, essentiellement, quatre (4) composantes : Composante A : le renforcement des capacités de gestion du drainage des eaux pluviales ainsi que lôintégration de la dimension risque dôinondation dans la planification urbaine ; Composante B : le développement dôinfrastructures prioritaires de drainages primaires ; Composante C : Engagement et mobilisation communautaires ; Composante D : gestion et coordination du projet

Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : Les activités conduites portent sur la mise en î uvre de la Composante C du PROGEP : la promotion de lôengagement des organisations communautaires dans la réduction des risques dôinondation et lôadaptation au changement climatique. A travers la mise en î uvre dôune mission de facilitation sociale pour une bonne prise en charge de tous les aspects liés à la maîtrise dôî uvre sociale des infrastructures de drainage des eaux pluviales, il sôagit de développer des stratégies de :

- Maitrise des zones dôintervention (Situation de référence physique et socioéconomique; Profils et jeux des acteurs) dans 6 communes (Pikine Guédiawaye, Dakar);
- Information, éducation, communication (IEC) pour lôappropriation du PROGEP et pour le changement de comportements, attitudes et pratiques (CAP) à risques inondations et insalubrité ;
- Appui à la réalisation des ouvrages dôeaux pluviales dan les départements de Pikine et Guédiawaye;
- marketing social pour la gestion communautaire durable des ouvrages et équipements connexes de drainage des eaux pluviales ;
- Réalisation dôémissions radiophoniques (information et sensibilisation des acteurs communautaires) et production de spots de sensibilisation ;
- Mise en place de 7 comités communautaires pour lôengagement et la mobilisation sociale ;
- Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des acteurs;
- Veille et Management des risques communautaires liés à la réalisation des travaux ;
- et Accompagnement des acteurs;
- Formulation et accompagnement à la réalisation de 50 microprojets communautaires ;
- Accompagnement processus Opérations Quartiers Propres (OQP)
- Suivi évaluation des travaux des projets dôinvestissement communautaires :

Nom de la Société : Enda ECOPOP

Expérience 9.

Nom de la Mission : PROJET DE VILLE DE PIKINE : ELABORATION PARTICIPATIVE DES MONOGRAPHIES DU PLAN LOCAL DE DEVELOPPEMENT DANS 16 CA : DONT CELLES DE GUINAW RAIL NORD ET SUD, KEUR MASSAR, MBAO, DIAMAGUENE SICAP MBAO, TIVAOUANE DIAKSAO	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 300.407.890 FCFA
Pays : Sénégal **Lieu** : 16 CA de Pikine	**Durée de la mission (mois)** : 34 mois
Nom du Client : Ville de Pikine / CNUEH et Coopération francaise	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 102
Adresse : Dakar ; Senegal	Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA) : 42.000.000
Date de démarrage : mars 1998 **Date dôachèvement** : décembre 2000	Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés : NEANT
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : NEANT	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées** - Mohamed SOUMARE, Coordinateur - Bachir KANOUTE, Chargé de programme, chef dôéquipe - Evariste DJETEKE, Chargé de programme
Description du projet : Ce programme mis en î uvre en partenariat avec les Cités Unies de France sôest fixé comme objectifs majeurs : *(1)* de susciter et dôappuyer lôélaboration de politiques concertées de développement local, *(2)* dôappuyer le renforcement organisationnel et institutionnel des acteurs sociaux associatifs, et des élus, *(3)* de favoriser la mise en place de cadres de concertation, *(4)* de capitaliser de manière permanente les expériences et innovations en matières de lutte contre la pauvreté.	
Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : la mise en î uvre du projet a permis dôobtenir es résultats suivants : ▪ lôélaboration pour chacune des seize (16) communes dôarrondissements de Pikine dôune monographie et dôun Programme dôActions Prioritaires de développement local ; ▪ la mise en place et lôappui dans toutes les communes dôarrondissement des Comités locaux de suivi (CLS) ; ▪ la mise en place et lôappui au niveau de la ville de Pikine dôune commission technique et de cinq (5) Commissions Thématiques Spécialisées (CTS) ; ▪ lôorganisation de plusieurs sessions thématiques de formation au bénéfice des groupements de femmes, des OCB, des élus et des techniciens municipaux (Secrétaires Municipaux, agents techniques, présidents des commissions des communes, etc.).	

Nom de la Société : Enda Ecopop

Expérience 10.

Nom de la Mission : **Projet test d'assainissement de Ouakam**	**Nom de lôIntervenant** : Enda ECOPOP
Pays : **Sénégal** Lieu : **Quartier Gouye Sor à Ouakam**	- Nom du Client/Partenaire : **Service de Coopération et d'action culturelle (Coopération Française)** - Adresse : Dakar Sénégal.
Période : **2000-2001**	
Description du projet : **il s'agit d'un projet qui vise à tester un système rénové d'assainissement suivi collectif (mise en place de fosses industrielles, canalisation d'eaux usées et de puits)**	
Description des services effectivement rendus par notre personnel dans le cadre de la mission : - **formation des relais communautaire à lôéducation à lôhygiène,** - **Animation, sensibilisation des communautés de base dans le quartier,** - **Réalisation de fosses septiques en plastiques et d'un réseau à faible diamètre** - **Suivi technique** ; **Evaluation**	

Nom de la Mission : Elaboration des agendas 21 locaux	**Nom de lôIntervenant** : Enda ECOPOP
Pays : Sénégal **Lieu** : Louga, Saint-Louis, Guédiawaye, Tivaouane, et Matam.	**Nom du Client/Partenaire** : Le Programme des Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU HABITAT) et le Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (M.U.A.T)
Période : 2005- 2006	

Description du projet : Le programme qui est basé sur une bonne compréhension des interactions développement/environnement, a pour objectif principal de renforcer les capacités de planification environnementale et de gestion urbaine.

Lôagenda 21 local est à la fois un document stratégique et opérationnel : côest un projet local à long terme qui se décline en programmes dôactions soumis à une évaluation régulière. Ce projet résulte dôun large débat organisé à lôéchelle de chaque collectivité locale concernée.

Le projet AL 21 au Sénégal est une initiative du Ministère de lôUrbanisme et de lôAménagement du Territoire soutenue par ONU- HABITAT. Il est porté conjointement par ENDA ECOPOP en partenariat avec lôInstitut Africain de Gestion Urbaine (IAGU) et lôAssociation des Maires du Sénégal (A.M.S) et les Maires des collectivités locales concernées.

Le projet Agenda 21 local vise à soutenir le développement des capacités des collectivités locales et de leurs partenaires, pour monter des projets et mobiliser les ressources nécessaires à la mise en î uvre des plans dôactions prioritaires, à travers la conduite de processus participatifs d'élaboration d'agendas 21 locaux

Description des services effectivement rendus par notre personnel dans le cadre de la mission : Les activités conduites ont porté sur :

- la sensibilisation des acteurs locaux,
- l'évaluation des besoins de formation,
- la définition d'une stratégie de formation des cinq (5) communes,
- l'édition et la validation de manuels de formation adaptés aux besoins des élus,
- la formation des élus et leaders locaux des communes ciblées,
- la capitalisation et le partage des enseignements tirés de ce processus,
- l'évaluation d'impact des sessions de formation.

Dans le cadre de la mise en î uvre de ce programme **:**

- 147 personnes dont **110 élus** parmi lesquels **45 femmes** ont été formées sur **les textes de lois** dans les Communes de Guédiawaye, Tivaouane, Louga, Saint Louis et Matam en 2004

- 161 personnes (**55 élus** et **54 leaders dôOCB)** ont été formées **sur le leadership local** dans les Communes de Guédiawaye, Tivaouane, Louga, Saint Louis et Matam en 2005

Expérience 11.

Nom de la Mission : Initiative régionale pour lôatteinte des objectifs du millénaire de développement au niveau local dans les domaines de lôeau et de lôassainissement (IROMDEL)	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 360.086.300 FCFA
Pays : Burkina Faso, Ghana, Mali, Mauritanie, Nigéria, Sénégal **Lieu** : Burkina Faso, Ghana, Mali, Mauritanie, Nigéria, Sénégal	**Durée de la mission (mois)** : 24 mois
Nom du Client : Water Aid, Collectivité Locales Partenaires, Onu Habitat	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 15
Adresse : Londres, Grande Bretagne, Nairobi Kenya	**Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA)** : 114.291.339 FCFA
Date de démarrage : Avril 2003 **Date dôachèvement** : Mai 2005	**Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés** : Néant
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : Néant	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées** : - Bachir KANOUTE, Coordinateur - Adji A. THIAW, chargée de programme, - Seydou N. SOW, chargé de programme,

Description du projet :

La présente Initiative Régionale pour la Gouvernance Locale vers lôatteinte des Objectifs du Millénaire de Développement, sôinscrit dans ce cadre et se veut un axe dôaccompagnement et une composante soft des projets et programmes mis en î uvre pour la lutte contre la pauvreté et plus spécifique dans les domaines de lôaccès à lôeau potable et lôassainissement.

Ses objectifs sont :

-- Renforcer le leadership et les capacités des élus à concevoir, mettre en î uvre et évaluer des projets dôamélioration de lôaccès des populations à lôeau potable et lôassainissement;

- Élaborer des plans locaux de développement et mettre en î uvre de projets démonstratifs ;

Informer et Sensibiliser les autorités locales sur les objectifs du Millénaire de Développement, rôles et responsabilité des acteurs locaux

- Conduire des études et recherches (état des lieux et situation de référence, niveau de couverture et gap, panorama et contexte de décentralisation) ;

- Assurer le suivi et évaluation des progrès réalisés en matière d'accès et de couverture des besoins en eau potable et assainissement ;

- Capitaliser les enseignements et leçons tirées des expériences nationales en vue dôinfluer qualitativement sur le cadre institutionnel de la décentralisation et du transfert des compétences liées à lôeau et à lôassainissement.

Nom de la Société : Enda ECOPOP

Expérience 12.

Nom de la Mission : Projet dôamélioration de lôaccès a lôeau potable et lôassainissement (AEPA)	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 31.859.340 FCFA
Pays : Sénégal **Lieu** : Matam, Fatick, Vélingara, Ziguinchor, Saint-Louis, Diourbel, Dakar, Ourossogui, ...	**Durée de la mission (mois)** : 13 mois
Nom du Client : Unicef, Sones, et le Gouvernement Sénégalais	Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission :
Adresse :	**Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA)** : 7.200.000 FCFA
Date de démarrage : Mars 2000 **Date dôachèvement** : Mars 2001	Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : Néant	Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées (indiquer les postes principaux, par ex. Directeur/Coordonnateur, Chef dôéquipe) :
Description du projet : Ce projet est une initiative soutenue par lôUnicef et le Gouvernement Sénégalais. Il a été mis en î uvre par Enda Ecopop avec lôappui de la SONES, lôONAS et la Direction de lôHydraulique de mars 2000 à mars 2001	
Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : Ce projet a permis la mise en place de : ▪ vingt cinq mille (25 000) mètres linéaires de réseau dôadduction dôeau potable ; ▪ deux cent vingt et une (221) bornes fontaines pour seize mille six cent quatre vingt (16 680) personnes ; ▪ mille deux cent soixante dix sept 1 277 branchements sociaux ; ▪ la formation de quarante cinq (45) relais et des agents du service dôhygiène aux techniques de mobilisation sociale et gestion participative des équipements communautaires (MARP, SARAR, Plaidoyer).	

Nom de la Société : Enda ECOPOP

Expérience 13.

Nom de LA MISSION : PROJET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN DE QUARTIER ET PROMTION DôEMPLOIS JEUNES-URBAPEJ -DALIFORT	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 120. 000. 000 FCFA
Pays : Sénégal **Lieu** : Dalifort Foirail	**Durée de la mission (mois)** : 24 mois
Nom du Client : Cities Alliance ; Banque Mondiale, ONU HABITAT	Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission : 30
Adresse : CITIES ALLIANCE Rond Point Schuman 6 ; 1040 Brussels, Belgium	**Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA)** : 120. 000.000 FCFA
Date de démarrage : Mars 2014 **Date dôachèvement** : Mars 2016	Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : Néant	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées (indiquer les postes principaux**, par **ex. Directeur/Coordonnateur, Chef dôéquipe) :** Bachir Kanouté, Superviseur Mamadou Mansour DIAGNE ; Coordonnateur Djibril Mangane, Chargé de projet ; Jean Charles Diédhiou, Animateur ;
Description du projet : Ce projet est une initiative concertée de Cities Alliance et ENDA ECOPOP, soutenue par la Banque Mondiale et ONU HABITAT. Le projet UrbaPEJ-Dalifort vise à favoriser une insertion socioprofessionnelle des jeunes et lutter contre la pauvreté urbaine par lôaffermissement de la vie communautaire, lôamélioration du cadre de vie urbain et de la sécurité publique des populations de la ville de Dalifort.	
Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : **De manière plus spécifique,** lôintervention intègre la mise en place de : - 135 emplois jeunes créés dans les métiers de lôassainissement, la sécurité publique, lôenvironnement, lôhygiène publique (économie verte); - 2 comités de gestion sont créés pour la Case Foyer des jeunes et le camion de vidange - 10 Comités de salubrité/sécurité publique; - 10 brigades de sécurité urbaine sont créés ; - aménagement de site de Dépôt de transit des ordures - Plan Communal Environnemental et Cadre de vie - 1 Groupe Communal Environnement et Cadre de vie . - 1 Plan Communal Sécurité et Prévention de la Délinquance - 1 Groupe Communal Sécurité et Prévention de la Délinquance - "Guide pour la Gestion des déchets liquides en zones péri urbaines - « Guide pour la sécurité communautaire en zone périurbaine» - 4 Plans collectifs stratégiques et opérationnels mis en place (gestion ordures, vidange fosses, sécurité publique, Case Foyer). - formation des opérateurs communautaires en marketing social et hygiène - formation en exploitation et maintenance des équipements - réunions dôautoévaluation collective des sous projets sont organisées aux échelles quartiers et commune - appui aux initiatives locales dôinsertion socio économique des jeunes au sein des associations sportive et culturelle et à la promotion du civisme communautaire - Campagne de sensibilisation des populations par les jeunes (éducation à lôenvironnement, lôhygiène et promotion de la santé publique) - Appui institutionnel pour le fonctionnement durable des équipements et organisations - Enquêtes auprès des ménages et des jeunes (sôagit il dôEnquêtes ménages pour mesurer ï ou enquêtes de perception) dôimpact projet - réunions dôautoévaluation collective des sous projets organisées aux échelles quartiers et commune	

Expérience 14.

Nom de la Mission : Projet de Développement Social des Quartiers (Projet DSQ) de Pikine	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 145.722.551 FCFA
Pays : Sénégal **Lieu** : Malika, Yeumbeul nord et sud	**Durée de la mission (mois)** : 72 mois
Nom du Client : - Unesco (programme MOST/Unesco - Coopération française	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 3
Adresse : Paris, France	**Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA)** : 145.722.551 FCFA
Date de démarrage : 1996 **Date dôachèvement** : 2001	**Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés** : NEANT
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : NEANT	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées** - Mohamed SOUMARE, Coordinateur - Bachir KANOUTE, chargé de programme - Pape BA, Chargé de projet
Description du projet : Gestion des transformations sociales et de lôenvironnement qui est une contribution apportée aux stratégies de lutte contre la pauvreté et de promotion dôune culture démocratique). Ce projet a axé son intervention autour de trois volets essentiels : lôamélioration du cadre de vie avec un accès facilité à lôeau potable et à lôassainissement, lôinsertion socio économique des jeunes et des femmes, la mise en place des infrastructures sociales de base et la promotion de la citoyenneté.	
Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : La mise en î uvre de ce projet a permis de réaliser : ▪ dix neuf (19) bornes fontaines dans des quartiers déficitaires ; ▪ cinquante trois (53) latrines ; ▪ deux cent cinquante deux (252) puisards ; ▪ 600 mètres linéaires de tuyaux dôadduction dôeau potable (ce qui ramène le nombre de bénéficiaires directs accédant à lôeau potable à plus de 10 240 personnes ; ▪ mise en place dôun système communautaire de pré collecte des ordures ménagères avec dix (10) véhicules hippomobiles, ▪ mise en place dôun véhicule de vidange de fosses septiques ; ▪ la formation et lôappui de cinquante (50) groupements de promotion féminine dans la banlieue dakaroise pour la mise en place des mutuelles et dôune boutique communautaire ; ▪ la construction et lôappui à lôéquipement, à la gestion et à la maintenance dôun centre polyvalent socio éducatif à Yeumbeul ; ▪ la formation des organisations communautaires pour la mobilisation sociale de lôensemble de la communauté scolaire (élèves, parents dôélèves et enseignants), des écoles de lôIDEN de Pikine après des séances dôanimation avec les élèves et enseignants sur lôanalyse des situations clés à risque sanitaires. Cette mobilisation a conduit à la réalisation, avec lôappui financier dôEnda et lôUnesco, dôun bloc dôédicules publics et dôun point dôeau aménagé et auto géré.	

Nom de la Société : Enda ECOPOP

Expérience 15.

Nom de la Mission : Projet de ville de Pikine : élaboration participative des monographies du plan local de développement dans 16 ca : dont celles de Guinaw rail nord et sud, Keur Massar, Mbao, Diamaguene Sicap Mbao, Tivaouane Diaksao	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 300.407.890 FCFA
Pays : Sénégal **Lieu** : 16 CA de Pikine	**Durée de la mission (mois)** : 34 mois
Nom du Client : Ville de Pikine / CNUEH et Coopération francaise	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 102
Adresse : Dakar ; Senegal	Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA) : 42.000.000
Date de démarrage : mars 1998 **Date dôachèvement** : décembre 2000	Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés : NEANT
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : NEANT	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées** - Mohamed SOUMARE, Coordinateur - Bachir KANOUTE, Chargé de programme, chef dôéquipe - Evariste DJETEKE, Chargé de programme
Description du projet : Ce programme mis en î uvre en partenariat avec les Cités Unies de France sôest fixé comme objectifs majeurs : *(1)* de susciter et dôappuyer lôélaboration de politiques concertées de développement local, *(2)* dôappuyer le renforcement organisationnel et institutionnel des acteurs sociaux associatifs, et des élus, *(3)* de favoriser la mise en place de cadres de concertation, *(4)* de capitaliser de manière permanente les expériences et innovations en matières de lutte contre la pauvreté.	
Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : la mise en î uvre du projet a permis dôobtenir es résultats suivants : ▪ lôélaboration pour chacune des seize (16) communes dôarrondissements de Pikine dôune monographie et dôun Programme dôActions Prioritaires de développement local ; ▪ la mise en place et lôappui dans toutes les communes dôarrondissement des Comités locaux de suivi (CLS) ; ▪ la mise en place et lôappui au niveau de la ville de Pikine dôune commission technique et de cinq (5) Commissions Thématiques Spécialisées (CTS) ; ▪ lôorganisation de plusieurs sessions thématiques de formation au bénéfice des groupements de femmes, des OCB, des élus et des techniciens municipaux (Secrétaires Municipaux, agents techniques, présidents des commissions des communes, etc.).	

Nom de la Société : Enda Ecopop

Expérience 16.

Nom de la Mission : Projet dôamélioration continu de la qualité de lôécole (PACQUE)	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 199.456.699 FCFA
Pays : Sénégal **Lieu** : 103 écoles élémentaires localisées à Dakar, Thiès, Louga, Fatick et Kaolack	**Durée de la mission (mois)** : 48 mois
Nom du Client : JICA / Etat du Sénégal	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 18
Adresse : Dakar Sénégal	**Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en francs CFA)** : 43.000.000 FCFA
Date de démarrage : 2001 **Date dôachèvement** : 2005	**Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés** : Néant
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : Néant	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées :** - Bachir KANOUTE, Coordination des activités ; - Birama NDIAYE, Chargé de projet ; - Bachir DIENG, Chargé de projet ; - Jean Charles Diédhiou, Chargé de projet

Description du projet : Ce projet sôinsère dans le cadre du Programme Décennal pour lôEducation et la Formation (PDEF) à travers lequel le Gouvernement sénégalais sôest fixé comme objectif la scolarisation universelle dôici lôan 2015 et accorde la priorité à la construction de salles de classe dans les écoles élémentaires. Il a permis de construire et/ou de réhabiliter 103 écoles élémentaires dans cinq régions (Dakar, Thiès, Louga, Kaolack et Fatick).

Le projet sôest appuyé sur un important programme de formation et de sensibilisation visant lôéducation à lôhygiène pour faire acquérir aux acteurs communautaires les bons réflexes quant à lôutilisation des équipements tels que les points dôeau, les sanitaires dôune part, et la maintenance et lôentretien des équipements et infrastructures dôautre part. Dôautre part, il a permis de mettre en place en place et/ou de redynamiser les structures de fonctionnement et de gestion (Comité de Gestion, Cellules Qualité, etc.) pour le développement de lôécole.

Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : La réalisation du projet a permis :

- la mise en place et/ou le renforcement du système de maintenance et les initiatives dôentretien des infrastructures et équipements scolaires dans 104 écoles ;
- la sensibilisation des acteurs de la communauté scolaire pour un changement des comportements liés à lôhygiène et à la salubrité en milieu scolaire ;
- la mobilisation des partenaires de lôécole (autorités locales, OCB, partenaires au développement, leaders dôopinion) pour une implication et un appui sans failles à lôamélioration de la qualité de lôécole ;
- le renforcement des capacités de cent dix huit (118) enseignants et de quarante (40) personnes ressources (OCB, ONG, élus locaux).

Nom de la Société : Enda Ecopop

Expérience 17.

Nom de la Mission : Projet de mobilisation sociale autour de la gestion participative des équipements communautaires dans les communes de (Yeumbeul Nord, Thiaroye sur mer, Nioro, Dioffior, Louga) :	**Valeur approximative du contrat (en Francs CFA)** : 42.256.087 FCFA
Pays : Sénégal **Lieu** : Yeumbeul Nord, Thiaroye sur mer, Nioro, Dioffior, Louga	**Durée de la mission (mois)** : 36 mois
Nom du Client : PADELU / Collectivités Locales	**Nombre total dôemployés/mois ayant participé à la Mission** : 06
Adresse : Dakar Sénégal	**Valeur approximative des services offerts par votre société**: 9.000.000 FCFA
Date de démarrage : 2004 **Date dôachèvement** : 2007	**Nombre dôemployés/mois fournis par les consultants associés** : Néant
Nom des consultants associés/partenaires éventuels : Néant	**Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées** - Bachir KANOUTE, Coordinateur des activités ; - Cheikh T. SARR, Chef dôéquipe - Mamadou DIA, Chargé projet - Birama NDIAYE, Chargé Projet; - Bachir DIENG, Chargé Projet;; - Jean Charles Diédhiou, Chargé Projet;

Description du projet :

La finalité visée par le projet est le respect du principe du droit des communautés de base aux services sociaux de base, mais aussi du devoir des bénéficiaires de gérer et dôutiliser de manière durable les équipements communautaires.

En dôautres termes, il sôagit de renforcer les capacités de gestion, dôentretien et de maintenance des acteurs locaux ainsi que leurs capacités dôinitiative, dôorganisation et de communication autour de la problématique que constitue la gestion des équipements et infrastructures communautaires.

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Le projet a permis dôobtenir les résultats suivants entre 2004 et 2005 dans les communes dôarrondissement de Yeumbeul Nord, de Thiaroye sur Mer, les communes de Louga, de Diofior et de Nioro.

- Plus de 1000 personnes sensibilisées ;
- Formation de 250 membres dôorganisations de la société civile**,** en comptabilité simplifiée ;
- 30 cadres de concertation (comité de gestion, cellule de suivi qualité de service) installés ;
- Elaboration de plans dôaction participatifs dans 7 écoles primaires ;
- Elaboration dôun plan dôactions participatif pour la gestion du foyer des jeunes et collège ;
- 7 ateliers communautaires de planification de stratégies dôentretien et de maintenance pour les Equipements et Infrastructures communautaires.

Nom de la Société : Enda Ecopop

3ème Partie

PERSONNEL MOBILISABLE EN RAPPORT AVEC LES TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION

1. PERSONNEL TECHNIQUE CLE DE GESTION MOBIISABLE

Postes	Références	Tâches
Chef dôéquipe indemnisation	- Expert en économie rurale - Formation bac+5 en économie ou développement agricole, sociologie ou équivalent - 10 ans dôexpérience dans la conduite dôopérations dôindemnisation ou le financement - dôactions de développement rural (microcrédit, tontine, etc.)	- Responsable du cadre stratégique de la mission: - Assure le contact avec lôUnité de Gestion du projet (UGP) et des acteurs locaux . - Représentant général de lôEquipe dôanimation - Assure le contrôle de qualité de lôintervention - Appui-conseil et coaching de lôéquipe - Coordonne les opérations avec les PAP et lôUGP - Coordonne la production des livrables (rapports, etc) -
Chargé de communication	- Spécialiste communication - Formation Bac+3 en minimum en communication ou équivalent - 5 ans dôexpérience en tant que chargé de plan de consultation, communication et - dôinformation aux parties prenantes, au public - Il devra communiquer en Français et en langue locale.	- Sous la supervision du chef dôéquipe, coordonne lôélaboration et la mise en î uvre de la stratégie de communication et de marketing social. - gère la campagne dôinformation et de sensibilisation des PAP et du public en relation avec les autres membres de lôéquipe animateurs. - Participe au suivi évaluation
Comptable	- Expert-comptable - Formation bac+5 en comptabilité - 5 ans dôexpérience dans le suivi comptable dôopérations dôindemnisation ou le suivi - dôactivité de petites entreprises en milieu rural	- assure la gestion de toutes les opérations - procède au monitoring financier
Logisticien	- Logisticien - Formation bac+3 en économie, commerce, gestion ou équivalent - 5 ans dôexpérience dans lôacheminement de biens dans les zones reculées	- Assure la gestion logistique des opérations

2. PERSONNEL DôAPPUI MOBILISABLE

Postes	Tâches
Personnel dôappui en rapport avec besoins définis par les Termes de référence de la mission : Géomètre, socio économiste, aménagiste, informaticien, animateurs/relais, chauffeur, etc)	Assistance technique et Appui conseil : - Gestion base de données/TIC ; - animation communautaire : - aménagement et gestion parcellaire ; - gestion de projet et plans dôaffaires, renforcement de capacités ; - gestion technique et opérationnelle de la mission